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Zalacznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ... 2021 r. w Bialymstoku, pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Wojewddzkim Szpitalem Zespolonym im.
Jedrzeja Sniadeckiego w Bialymstoku, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 26, 15-950 Biatystok, wpisanym do
Rejestru Stowarzyszen, innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zaktadéw
Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku XII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000003421, NIP: 542-25-29-292,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami, o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umowa, jest wykonanie roboty budowlanej, w zakresie
modernizacji, remontu i przebudowy czesci budynku nr 5 w zakresie pietra Il i Il z przeznaczeniem na
Oddziata Ortopedyczno-Urazowy i Urologii Onkologicznej i Ogdlnej, Etap L.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane okre$lone w ust. 1,
zwane dalej Robotami, zgodnie z zakresem opisanym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
publicznego stanowigcego Przedmiot Umowy (dalej: ,SWZ”) i dokumentacji technicznej (projektowej)
- Zataczniki do Umowy nr 1 oraz inne obowiazki okreslone Umowa.

Przedmiot Umowy dookreslaja:

1) odpowiedzi udzielone przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego stanowigcego Przedmiot Umowy;

1) SWZ i dokumentacja techniczna (projektowa) - Zataczniki do Umowy nr 1, w tym Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru roboét, opis przedmiotu zamdéwienia wraz z Zatgcznikiem: Opis
Etapu [;

2) wstepny Harmonogram rob6t stanowiacy Zatgcznik nr 2 do Umowy

3) utrwalone w formie pisemnego protokotu podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentowania Stron, pod rygorem niewaznosci, ustalenia o ktérych mowa w § 2 pkt 5.

Wykonawca sporzadzi w wuzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przediozy
Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy Harmonogram robét, zgodny
z Zatacznikiem nr 2, zawierajacego terminy wykonania Umowy, w tym podzial robét na etapy.
Harmonogram robét bedzie stanowi¢ podstawe odbioréw cze$ciowych i ptatnosci czeSciowych za
odebrane roboty.

Harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy, zwany dalej Harmonogramem, podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego; brak uwag Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu Harmonogramu oznacza akceptacje. Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym czasie
wprowadzenia zmian w Harmonogramie; powtdérne zadanie jest dla Wykonawcy wiazace
(Wykonawca nie odpowiada za op6znienie w wykonaniu Umowy, w zakresie w jakim wykaze, ze
opdznienie jest skutkiem zmiany Harmonogramu zgodnej z zadaniem Zamawiajacego i nie wynika
z okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy). Zadanie Zamawiajgcego zmiany Harmonogramu,
o ktérym mowa zdaniu poprzedzajacym, moze dotyczy¢ wylacznie terminéw posrednich wykonania
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Robot; zmiana Harmonogramu nie wymaga podpisania aneksu do Umowy; zmiana terminu
wykonania Umowy lub zakresu zobowigzania Stron wymaga zmiany Umowy i jest dopuszczalna
w wypadkach wyraznie w Umowie wskazanych.

6. Dniem roboczym w rozumieniu Umowy, s3 dni przypadajace od poniedziatku do piatku
z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z celowym przeznaczeniem
obiektu w spos6b zapewniajacy bezpieczne, bezawaryjne i ekonomiczne uzytkowanie budynku jako
obiektu szpitalnego.

8. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztoZong oferta, trescia
specyfikacji warunkéw zamdwienia a takze zaleceniami Zamawiajacego, uzgodnieniami,
pozwoleniami, warunkami miejscowymi, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami, przy dotozeniu nalezytej starannos$ci biorgc pod uwage biezace
wyKkorzystanie obiektu.

9. Roboty budowlane wykonywane beda na terenie szpitala, ktéry w trakcie realizacji prac bedzie
normalnie prowadzit swoja dziatalnos¢ lecznicza i profilaktyczna. Z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy
musi zapewnié¢ ciggto$¢ udzielania $wiadczen zdrowotnych, wszystkie prace beda prowadzone w
sposob nie zaktdcajacy pracy Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie prace musza by¢ prowadzone w sposéb uwzgledniajacy
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9 a teren budowy stosownie zabezpieczony. Zamawiajacy
dopuszcza prowadzenie prac okreslonych niniejszg umowg od poniedziatku do pigtku od godz. 8.00
do godz. 19.00. Prace Wykonawcy w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy poza godzinami
wymienionymi w zdaniu poprzedzajacym wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego.

11. Wykonawca zapewnia, Ze prace bedzie wykonywat w sposéb, ktéry w miare mozliwosci, biorac pod
uwage charakter prac jak najmniej wptywaé bedzie na niezakt6cone funkcjonowanie Zamawiajgcego i
$Swiadczenie ustug zdrowotnych.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze okolicznosci wskazane w ust. 10 i 11 powyzej uwzglednit przy sktadaniu
oferty i o§wiadcza, iZ nie stanowia one Zadnej przeszkody w nalezy tym i terminowym wykonaniu
przedmiotu umowy.

13. Podczas wykonywania prac Wykonawca uwzgledni w rozwigzaniach technicznych istniejacy podziat
na strefy i wydzielenia pozarowe zawarte w aktualnej instrukcji pozarowej obiektu.

14. W ramach niniejszej umowy i w ramach uméwionego wynagrodzenia Wykonawca zapewnia, Ze
przedmiot umowy wykonywany bedzie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w odpowiednich specjalno$ciach.

15. Brak odpowiedniego zapoznania sie Wykonawcy z terenem, ktérego dotyczy przedmiot umowy oraz
dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, nie zwalnia Wykonawcy zodpowiedzialnosci za
ewentualne btedy wynikajace z nieznajomosci stanu faktycznego.

16. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami realizacji umowy,
sprawdzit dokumentacje przetargowa oraz projektowg i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag.

17. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie Srodki, maszyny i urzadzenia, do§wiadczenie oraz
wykwalifikowany personel do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

18. Wykonawca o$wiadcza, Ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletno$ci zloZzonej do przetargu
oferty oraz zgodno$ci wyceny ofertowej z ustaleniami dokumentacji przetargowe;.

19. Strony zobowiazuja sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢
wplyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest, na kazdym etapie realizacji umowy do pelnej wspoétpracy
z Zamawiajacym.

§2

Wykonaweca o$wiadcza, ze:

1) posiada potencjat techniczny, kadrowy, finansowy i organizacyjny umozliwiajacy nalezyte
i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszystkich innych obowigzkéw
okreslonych Umowsg;
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2) posiada wiedze, uprawnienia i doswiadczenie gwarantujagce wykonanie Umowy z najwyzsza
staranno$cia oraz, Ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie zzasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami;

3) przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z obszarem realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie
koniecznym dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy i okres§lenia wysokosci
wynagrodzenia, w tym: infrastrukturg obszaru robét i jej specyfikacja, jak tez rodzajem
dziatalnosci Zamawiajgcego, ktéra bedzie kontynuowana w czasie wykonywania robot
budowlanych oraz, Ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw
na ryzyka i okoliczno$ci realizacji Przedmiotu Umowy, jak tez mial mozliwos¢ przedsiewziecia
wszelkich uzasadnionych czynnos$ci w celu prawidtowego oszacowania zakresu robét iinnych
$wiadczen stanowigcych Przedmiot Umowy;

4) zapoznat sie SWZ wraz z zatgcznikami oraz zatacznikami do Umowy;

5) wyjasnit z Zamawiajacym wszelkie powstate w zwigzku z czynnos$ciami okreslonymi w pkt 3 - 4
watpliwosci, w szczegélnosci co do:

a) oczekiwanej przez Zamawiajgcego funkcjonalnosci Przedmiotu Umowy;
b) zakresu Robot,
C) sposobu i celowos$ci wykonania Robét, jak rowniez uzycia okreslonych materiatow.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzsza staranno$cia:

1) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz
warunkami technicznymi;

2) zgodnie z Umowa i jej celem;

3) bezpiecznie, dobrze jako$ciowo, estetycznie;

4) przy zapewnionej wlasciwej organizacji pracy;

5) w spos6b niezakltdcajacy dziatalno$ci Zamawiajacego, a gdy zakldcen unikng¢ sie nie da
Wykonawca odpowiada za podjecie wszelkich dziatan celem zminimalizowania ucigzliwosci
prowadzonych robét i innych czynnosci dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) terminowego wykonania Umowy, w tym poszczegdlnych etapéw zgodnie Harmonogramem
oraz poszczego6lnych obowigzkéw okreslonych w Umowie;

2) Dbezzwlocznego informowania Zamawiajacego o  stwierdzonych  okolicznos$ciach
utrudniajacych lub uniemozliwiajacych nalezyte lub terminowe wykonanie Umowy;

3) umozliwienia Zamawiajacemu w kazdym czasie dokonywania kontroli sposobu, jakosci
i terminowosci wykonywania Robét;

4) zapewnienia wlasciwego kierowania oraz nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, poprzez powierzenie petnienia funkcji kierownika budowy osobie uprawnionej
do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spelniajacej warunki
okre$lone w SWZ oraz zapewnienia statej obecnosci tej osoby podczas prowadzenia robét
budowlanych;

5) zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu zawodowym, spetniajgce warunki okres$lone przez przepisy prawa i SWZ;

6) uwzgledniania zalecen i wytycznych Zamawiajacego;

7) przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentdéw poswiadczajacych posiadanie przez osoby
wyznaczone na stanowiska kierownika budowy i rob6t uprawnien do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz os$wiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy nie p6zZniej niz na 5 dni przed datg planowanego rozpoczecia
Robdt - w zakresie w jakim Zamawiajacy tych dokumentdw nie posiada;

8) przedtozenia Zamawiajagcemu nie pdzniej niz na 5 dni przed datg planowanego rozpoczecia
robot, sporzadzonych przez uprawniong osobe Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;

9) zorganizowania zaplecza Robot;
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10) wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia obszaru wykonywanych Robot przez caty okres
realizacji, w tym przed dostepem oséb postronnych, w szczegélno$ci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa oséb i mienia;

11) zabezpieczenia powierzonego mienia - na kazdym etapie - przed uszkodzeniem, utrata
i dewastacja,

12) zapewnienia osobom wykonujacym Przedmiot Umowy w imieniu Wykonawcy, w tym
w szczego6lnosci pracownikom Wykonawcy oraz osobom $wiadczacym ustugi na rzecz
Wykonawcy na podstawie umédw cywilnoprawnych, wtasciwych warunkéw pracy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz z zakresu BHP i PPOZ;

13) stosowania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy materiatéw i wyrobéw budowlanych
wysokogatunkowych, fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
odpowiednich dla przeznaczenia Robét, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, przestrzegajac zasad okreslonych w instrukcjach producentéw oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

14) stosowania urzadzen spetniajacych wszelkie wymogi wynikajace z obowigzujacych przepiséw,
w szczegoblnosci z ustawy Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych do tej ustawy, ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w SWZ, dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét;

15) przedstawiania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 13 - 14 przed wbudowaniem tych wyrobéw lub uzyciem innych materiatow
z wyprzedzeniem nie krétszym niz 3 dni robocze, a po wbudowaniu pisemnego potwierdzenia
ich zastosowania przez kierownika budowy; wbudowanie materiatéw i wyroboéw, jak réwniez
instalacja urzadzen moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu proponowanych materiatéw,
wyrobéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

16) zglaszania Zamawiajagcemu do odbioru etapéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
niekontynuowania prac zanim roboty te nie zostang odebrane;

17) prowadzenia dokumentacji budowy - wynikajacej z przepiséw Prawa Budowlanego;

18) zainstalowania i podlaczenia wymagajacych tego elementéw do infrastruktury
Zamawiajacego;

19) uzgadniania kazdorazowo z Zamawiajagcym ingerencji w instalacje, w szczegdlnosci
elektryczng i wodnag;

20) niezwlocznego usuwania wad i uchybien zgtaszanych przez Zamawiajacego.

21) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajacego oséb w zakresie eksploatacji i konserwacji
dostarczonych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy urzadzen i pozostatego wyposazenia,
zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

a) szkolenie zostanie przeprowadzone nie péZniej niz 7 dni po odbiorze koicowym
Przedmiotu Umowy;
b) terminy i miejsce szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym, nie p6Zniej niz
na 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia;
C) Zamawiajacym z powodu okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego moze
odstapi¢ od wymogu szkolenia w catosci lub w cze$ci;
d) kazde ze szkolen zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez
przedstawiciela Wykonawcy, osoby prowadzgce szKkolenie oraz osoby przeszkolone;
3. Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 poz.1219 z péZn.
zm.)
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.z 2021 poz. 779 z p6zn. zm.).
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§ 4

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przekazania
Harmonogramu;

2) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji oraz innych informacji i danych potrzebnych do
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg; w przypadku stwierdzenia, Ze potrzebne
sa jeszcze inne dokumenty, informacje lub dane niz przekazane, Wykonawca zwraca sie do
Zamawiajacego z pros$ba o ich przekazania doktadnie okreslajac zakres potrzebnych dokumentéw
oraz innych informacji i danych;

3) udostepnienia terenu na jakim beda wykonywane roboty budowlane i inne czynnosSci celem
wykonania Umowy;

4) udostepnienia Wykonawcy dziennika budowy;

5) dokonywania odbioréw okre$lonych w Umowie;

6) zapewnienie Wykonawcy dostepu do mediéw (wody i energii elektrycznej) w celu prawidtowego
wykonaniu Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie

wykonywanych prac oraz na zapleczu budowy lub w innych miejscach na nieruchomosci

Zamawiajacego.

§5

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z wykorzystaniem wilasnych materiatéw. Materialy te
powinny by¢ zgodne z Umowg oraz odpowiada¢ wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, w szczegdlnosci w obiektach stuzby zdrowia.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na wtasny koszt pomieszczenia sktadowe na magazyn
podreczny materiatéw i wyrobow przewidzianych do wbudowania.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatéw budowlanych, jak tez innych rzeczy, ustug lub
praw koniecznych dla wykonania Przedmiotu Umowy obciazajg wytacznie Wykonawce.

Wykonawca na Zadanie Zamawiajagcego ma obowiazek, na wilasny koszt, wykonaé badania
materiatéw, z ktorych bedzie wykonywat Przedmiot Umowy.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom i innym osobom wykonujgcym prace objete Umowa, we
wilasnym zakresie i na wiasny koszt na czas prowadzenia Robét, niezbedne pomieszczenia socjalne
wraz z WC.

Wykonawca utrzymuje porzadek na swoim zapleczu, na obszarze prowadzonych Robét i obszarach
sgsiadujacych. W przypadku uchybienia obowigzkowi okre§lonemu w zdaniu poprzednim
Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do dopetnienia go w terminie 1 dnia, a w przypadku uchybienia
temu terminowi, Zamawiajgcy moze podja¢ lub zleci¢ osobie trzeciej uzasadnione czynnos$ci na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Nalezno$ci powstate z tytutu okreslonego w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy
moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca samodzielnie prowadzi zgodng z wlasciwymi przepisami gospodarke odpadami
powstatymi w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Wykonawca na witasny koszt
sukcesywnie, stosownie do postepu Robét usuwa $mieci i odpady z obszaru Robét i nieruchomosci
Zamawiajgcego.

Wykonawca po zakonczeniu wykonywania Robot, nie pézniej niz do dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy starannie uporzadkuje obszar, na ktérym odbywaly sie
Roboty, obszar na ktérym znajdowato sie zaplecze Robét oraz obszary sasiadujace oraz przywrdci je
do stanu sprzed zajecia w zwigzku z wykonaniem Umowy.
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§6

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej
i deliktowej) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujacym tylko
i wylacznie caly Przedmiot Umowy (ubezpieczenie kontraktu). Kopia polisy lub innego dokumentu
potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej i optacenie naleznej
sktadki w cato$ci, stanowi Zatgcznik nr .... do Umowy.

2.  Suma ubezpieczenia okre$lonego w ust. 1 nie bedzie nizsza niz 500 000,00 zlotych (stownie:
piecset tysiecy zlotych). W tym za jedno zdarzenie nie mniej niz 50 000,00 ztotych.

3. Polisa (inny dokument) okre$lona w ust. 1 jest wystawiona na okres nie krétszy niz czas
wykonywania Umowy oraz udzielonej gwarancji i rekojmi na Roboty.

4. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze przeditozy¢ przy podpisaniu Umowy polise na okres
krétszy niz wskazany w ust. 3 zdanie pierwsze, nie krétszy jednak niz rok od dnia podpisania
Umowy. W takim przypadku, Wykonawca nie pézZniej niz na 10 dni przed dniem upltywu okresu
obowigzywania dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej, przedktada Zamawiajacemu nowa polise
lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej i
optacenia sktadki na kolejny okres nie krotszy niz rok.

5. Wykonawca zobowiazuje sie przestrzega¢ warunkéw okreslonych w polisie, o ktérej mowa w ust. 1 i
4.

6. Niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w ust. 1 - 5 przez Wykonawce, uprawnia Zamawiajacego
do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przed zawarciem umowy
okres$lonej w zdaniu poprzednim Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia uchybien i ich
skutké6w w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

§7

1. Wykonawca potwierdza, ze zostat uprzedzony, ze Roboty sg realizowane w obiekcie czynnym, na
terenie funkcjonujgcego szpitala.

2. O terminach (dni i godziny) wykonywania koniecznych, ale szczegdlnie ucigzliwych robét lub innych
prac zawiadamia Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie krotszym niz 3 dni robocze. Zamawiajacy moze
zada¢ zmiany terminu czynno$ci okreslonych w zdaniu poprzednim.

3. W wyjatkowych przypadkach, w szczegdlnosci w zwigzku z udzielanymi $wiadczeniami zdrowotnymi,
Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdac¢ przerwania, zawieszenia lub ograniczenia zakresu Robot
na czas oznaczony.

4. Postanowienia ust. 2 - 3, stosuje sie rowniez w przypadku, gdy wykonanie Robdt wymaga ograniczenia
dostawy mediéw do jakiegokolwiek obiektu Zamawiajacego, podejmowania dziatan skutkujacymi
istotnym oddziatywaniem na inne obiekty Zamawiajacego, czy tez innych dziatain mogacych zaktéci¢
prawidtowe funkcjonowanie Zamawiajacego.

§8

1. Zamawiajacy nie ogranicza realizacji przedmiotu zaméwienia przy udziale podwykonawcow.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych cze$ci
zamOdwienia na roboty budowlane.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom/
z powierzeniem wykonania nastepujqcych czesci zamdéwienia przy udziale podwykonawcow:
.- zgodnie z tresciqg ztoZonej oferty. Wykonawca we wilasnym zakresie powierza
roboty podwykonawcom.

6
Umowa nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0090/21-00 z dni®32021 r.
Projekt pn. ,Poprawa jakoi $wiadczenia ustug medycznych na Oddziale Ortopedytirmzowym i Oddziale
Urologii Onkologicznej i Ogélnej w SP ZOZ WSZ imedizejaSniadeckiego w Biatymstoku”
Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0090/21



10.

11.

12.

13.

14.

Fundusze ;-_ra';f,-'.‘:_:-;-. Unia Europejska S,
EUFODEjSkle ,_..! s | Europejski Fundusz S &
Program Regionalny L |l ? Rozwoju Regionalnego EAN

Podlaskie i {

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien Kksztaltujgcych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzen, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub
zamierzajacy dokonaé zmian zawartej umowy o podwykonawstwo), jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy (lub projektu zmian tej umowy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy (lub projektem zmian umowy).

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane (lub projektu zmian zawartej umowy o podwykonawstwo), w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powyzszego projektu umowy (lub projektu zmian umowy), zgtasza do niego pisemne
zastrzezenia, jesli:
1) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4.
Niezgtoszenie ~w  formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu zmian zawartej umowy o
podwykonawstwo), w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy (lub
projektu zmian umowy) przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopie aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od daty
otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do umowy) zgtasza do tej umowy (lub aneksu do umowy)
pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1-3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie
okres$lonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamdwienia.
Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy informuje

Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego;

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za czeSci
zlecone do wykonania podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§9

1. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o umozliwienie korzystania na obszarze Roboét z

2,

3.

medidw Zamawiajacego takich, jak energia elektryczna, energia cieplna i woda.
Wykonawca moze korzysta¢ z medidw Zamawiajacego okreslonych w ust. 1 po wykonaniu
i opomiarowaniu odpowiednich przytaczy:

1) na wiasny koszt i ryzyko, oraz

2) zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i stosownymi wymogami gestoréow

sieci.
Rozliczenie wykorzystania mediéw okre$lonych w ust. 1 nastepuje na podstawie wskazan licznikow.
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4. Zamawiajacy refakturuje Wykonawcy koszt zuzytych przez Wykonawce medidéw, nie cze$ciej niz raz
na 30 dni, wedlug cen dostawcéw obowiazujacych Zamawiajgcego. Zamawiajacy potraci
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$¢ zuzytych przez niego mediéw, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

5. Strony moga uzgodni¢ odstepstwo od zasad okre$lonych w ust. 2 - 4, polegajace na rezygnacji
z opomiarowania poboru mediéw przez Wykonawce i rozliczenie kosztéw ich zuzycia z przejeciem
ryczattowej stawki wynagrodzenia za ich udostepnienie w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 14 ust. 1.

6. Dniem zaptaty jest dzieni uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

§10
1. Przedstawicielem Wykonawcy jest .......cocevvrennnnn, (=) RS €-MaAIl.cici e e

2. Przedstawicielami Zamawiajacego sa: .....ccceeverrernnnne tel. o -l e

3. Obowigzki Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego bedzie petnitl: ...

4. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umow3a z Zamawiajgacym.

5. Wykonawca ustanawia:

2) Kierownik robadt sanitarnych w osobie: .........cccccovvivininiincin v ,

3) Kierownik robét elektrycznych w osobie: .......cccccooeoiiiiiiiiiiiiin i ,

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Strony
dopuszczaja zmiane oséb wskazanych w ust. 5 w trakcie obowigzywania Umowy pod warunkiem
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zamiarze dokonania zmiany, przedktadajac
rownocze$nie dokumenty potwierdzajace uprawnienia zawodowe upowazniajace do sprawowania
funkcji wskazanej w ust. 5, przy czym uprawnienia te nie mogg by¢ nizsze niz wskazane przez
Wykonawce w ofercie.

7. Strony postanawiaja, ze skuteczng forma komunikacji, poza forma pisemng jest réwniez forma e-mail,
przy czym jedynymi wtasciwymi adresami, w tym zakresie s3:
1)  ZamawiajaCy: cceoeeoeeveeeeieiieereeeeee e e see e e ;
2) Inspektor Nadzoru InwestorsKiego:. ......c.cccvrniiernrennne ;
3)  WYKoNawca: ...ccccevveereiese e e e seneen

8. Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit i zobowigzuje sie niezwlocznie wypetnia¢ na przysziose,
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec oso6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
przekazuje Zamawiajacemu w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowsy.
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§11

1. Przekazanie obszaru Robét potwierdza Protokét przekazania obszaru Robét, podpisany przez osoby
upowaznione do reprezentowania Stron. Protokét zawiera w szczegdlno$ci mozliwie precyzyjne
(wtym w postaci zatgcznika graficznego) okreslenie obszaru nieruchomos$ci Zamawiajgcego majacej
stanowi¢ obszar Robdt przez caty okres wykonywania Robdt oraz obszary na ktérych Roboty beda
wykonywane wytacznie przez okreSlony czas, jak rowniez cze$¢ powierzchni nieruchomosci
Zamawiajacego na ktérej ma zostac zlokalizowane zaplecze Robét.

2. Strony w formie pisemnej ustalaja sposob Kkorzystania przez Wykonawce z nieruchomosci
Zamawiajgcego w czeSci lezacej poza obszarem Robét oraz zasady zajecia czesci powierzchni
nieruchomosci Zamawiajacego w celu zorganizowania zaplecza Robo6t. Wykonaweca jest uprawniony na
warunkach okres$lonych w zdaniu poprzednim korzysta¢ z nieruchomosci Zamawiajacego, wytacznie w
zakresie koniecznym dla nalezytego wykonania Umowy w sposob niezaklécajacy dziatalno$ci
Zamawiajacego.

3. 0d dnia podpisania Protokotu przekazania obszaru Robét do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, ewentualnie do dnia podpisania protokotu okre$lonego w § 12 ust. 9,
Wykonaweca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia jakie majg miejsce na obszarze
Robdt, jak rowniez na obszarach Roboét zajetych czasowo przez czas ich zajecia.

4. Wykonawca zobowiazany jest w terminie 7 dni, od dnia przekazania obszaru Roboét, ogrodzi¢ teren
budowy ogrodzeniem stalym i pelnym. Zdanie poprzednie stosuje sie réwniez w zakresie obszaréw
Robét zajetych czasowo.

§12

1. Wykonane Roboty podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

1) rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

2) czeS$ciowym, nie cze$ciej niz raz w miesigcu, zgodnie z etapami opisanymi w Harmonogramie;

3) koncowemu Przedmiotu Umowy - po wykonaniu wszystkich Robét;

4) pogwarancyjnemu dokonywanemu przez Zamawiajacego i Wykonawce w formie protokotu
odbioru pogwarancyjnego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

2. Zamawiajgcy obowigzany jest przystapi¢ do czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
wterminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku
odbioréw wskazanych w ust. 1 pkt 1 - 2, Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 3 dni od dnia
zgtoszenia.

3. Przed potwierdzeniem prawidtowosci wykonania robét zgtoszonych do odbioru, Zamawiajacy moze
zagda¢ od Wykonawcy niezwlocznego przedtozenia koniecznych dokumentéw, w szczegdlnosci
potwierdzajgcych uzycie odpowiednich materiatdow, jak tez przeprowadzenia koniecznych pomiaréw
lub badan.

4. 7 czynnosci odbioru okres§lonych w ust. 1 sporzadzane bedg protokoty odbioru i zamieszczane beda
stosowne informacje w Dzienniku Budowy (ust. 1 pkt 1 - 3). W odbiorach bierze udziat co najmniej po
jednym upowaznionym przedstawicielu ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy, a ponadto
w odbiorach wskazanych w ust. 1 pkt 1 - 3 kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. W wypadku stwierdzenia, ze odbierane Roboty nie zostaty wykonane w sposdb nalezyty, Zamawiajacy
odracza odbidr, a w protokole nalezy wskaza¢ stwierdzone wady oraz wyznaczony przez
Zamawiajacego termin ich usuniecia. Po usunieciu wad wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
Wykonawca zobowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru.

6. Wraz z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy;
2) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw;
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3) dokumentacje powykonawczg;

4) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wbudowanych materiatéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, a je$li s3 takowe wymagane réwniez do powszechnego stosowania
w placowkach stuzby zdrowia (dotyczy to w szczeg6lno$ci wszystkich dokumentow
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 13 - 14) - o ile nie zostaly przekazane Zamawiajagcemu wczes$niej;

5) wykaz zainstalowanych urzadzen i sprzetu, zawierajacy nastepujace dane: nazwe urzadzenia,
typ, nr fabryczny / seryjny, jak tez okreSlona przez wytwoérce lub witasciwe przepisy
czestotliwos$¢ oraz zakres: przegladéw, regulacji i konserwacji oraz miejsce zainstalowania;

6) dokumenty gwarancji producenta na zamontowane urzadzenia, wyposazenie lub inny osprzet,
jak rowniez instrukcje obstugi i eksploatacji z okre$leniem czynnosci konserwacyjnych jakie sa
zastrzezone dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy - w jezyku polskim lub z ttumaczeniem na
jezyk polski;

7) odpowiednie instrukcje uzytkowania i eksploatacji - w jezyku polskim lub z ttumaczeniem na
jezyk polski; instrukcje te powinny okresla¢ zakresy i terminy przegladéw, konserwacji
iregulacji wymagajacych tego urzadzen, sprzetu i pozostatego wyposazenia - informacje te
powinny znaleZ¢ sie w wykazie, o ktérym mowa w pkt 5;

8) komplet dokumentéw potwierdzajacych, ze zainstalowane urzadzenia i sprzet sg dopuszczone
do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem przez uprawnione organy, tj. w szczego6lnosci dla
wyrobdw medycznych:

a) dokumenty dopuszczajgce do obrotu i uzywania w jednostkach stuzby zdrowia na terenie
Rzeczypospolitej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, w tym
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem CE lub inne wymagane
dokumenty i o§wiadczenia - zaleznie od tego ktére z podanych dokumentéw sa wymagane
przez ustawe o wyrobach medycznych dla danego rodzaju wyrobu medycznego,

b) wydany przez jednostke notyfikowana certyfikat potwierdzajacy spelnienie wymagan
zasadniczych (certyfikat zezwalajacy na oznakowanie wyrobu znakiem CE), je$li
certyfikacja byta prowadzona z udziatem jednostki notyfikujacej,

c) deklaracje zgodno$ci wyrobu medycznego z okreSlonymi dla niego wymaganiami
zasadniczymi wystawiona przez wytworce lub autoryzowanego przedstawiciela;

9) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robdét budowlanych z projektem
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

7. Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych okre§lonych Umowg, o$wiadczeniu kierownika budowy w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy oraz innych
czynno$ciach wymaganych przez przepisy ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy wyznaczy date, zawiadomi o niej Wykonawce i rozpocznie odbiér koncowy Przedmiotu
Umowy. Zakonczenie czynnos$ci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i przekazanie Przedmiotu
Umowy Zamawiajgcemu powinno nastapi¢ w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczecia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w toku odbioru w
sktad komisji wlaczy¢ biegtego lub specjaliste, w takim przypadku odbiér powinien zakoniczy¢ sie w
terminie 15 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania Roboét, koszty pracy
biegtego lub specjalisty ponosi Wykonawca w catos$ci oraz Wykonawca odpowiada za opdznienie
rowniez w cze$ci, w jakiej odbidr trwat dtuzej niz 15 dni roboczych.

9. Jezeli w toku odbioru konicowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady:

1) usuwalne, Zamawiajacy zawiesza odbiér i wzywa Wykonawce do usuniecia wad w okreslonym
terminie, nie dluzszym niz 14 dni; w przypadku, gdy wady sa wylacznie nieistotne
Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru warunkowego w ten sposob, Ze dokona odbioru
zobowigzujac Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad w okre$lonym terminie - odbiér
wywotuje skutki odbioru koncowego okreslone w Umowie od dnia odbioru warunkowego,
jezeli Wykonawca nalezycie i terminowo usungl wszystkie wady wskazane w protokole
odbioru warunkowego;
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2) nieusuwalne i nieistotne, Zamawiajacy dokona odbioru przy jednoczesnym odpowiednim
obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy, o ile Wykonawca wyrazi zgode na obniZenie
wynagrodzenia; jezeli Wykonawca nie wyraza zgody na obniZenie wynagrodzenia,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru jednostronnie z jednoczesnym doktadnym okresleniem w
protokole stwierdzonych wad i oszacowang wartoscig o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno podlegac¢ obnizeniu;

3) nieusuwalne i istotne, Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania:

a) zadac ponownego wykonania przez Wykonawce Robét na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) powierzy¢ ponowne wykonanie Robdt osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
albo

¢) odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia wady, jej nieusuwalnosci
i istotnosci, w takim wypadku Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia przeciwko
Zamawiajgcemu.

10. Protokét odbioru koficowego Przedmiotu Umowy jest sporzadzany w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci, w dwéch egzemplarzach po jednym dla Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot okresla
w szczegblnosci date sporzadzenia protokotu, date przekazania terenu robét Wykonawcy,
rozpoczecia i zakonczenia roboét, doktadne okreslenie uzgodnionych przez Strony odstepstw od
dokumentéw okreslajgcych sposéb wykonania robét; w przypadku wskazanym w ust. 9 pkt 1 in fine
rowniez stwierdzone wady i usterki wraz z okreSleniem terminu ich usuniecia i pdZniejsze
potwierdzenie ich usuniecia.

11.W przypadku opdzZnienia Wykonawcy wzgledem terminu usuniecia wad okre$lonego w ust. 9 pkt 1,
przenoszacego 10 dni roboczych Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie stwierdzonych wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 30 listopada 2022r. Poszczeg6lne etapy Robét
sa wykonywane zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca przystapi do wykonywania Umowy w
terminie 5 dni od dnia jej podpisania, w tym terminie w szczeg6lnosci obejmie obszar Robét zgodnie z
§ 11 i rozpocznie wykonywanie Robot.

2. Za date wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce uwaza sie date dokonania odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, tj. podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznoSci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
PZP,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowiazaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014 /24 /UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Zze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem od dnia ztozenia oSwiadczenia o odstapieniu, w
przypadku:

1) opdznienia Wykonawcy w objeciu obszaru Robot przenoszacej 7 dni;

2) opoznienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania Robét przenoszacego 5 dni;
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3) nieuzasadnionego przerwania Robét przez Wykonawce na okres przekraczajacy 10 dni
roboczych;

4) dwukrotnego dopuszczenia przez Wykonawce do wykonywania Robét podwykonawcow
z naruszeniem Umowy;

5) trzykrotnej bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, jak réwniez w przypadku konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenie brutto okreslonego w § 14 ust. 1;

6) Wykonawca wykonuje Roboty wadliwie, niezgodnie z Umowa, stosuje materiaty niezgodne
zZ wymaganiami, nie reaguje na polecenia Zamawiajagcego lub naruszyl inne istotne
postanowienia Umowy, i pomimo wezwania do nalezytego wykonywania Umowy, w terminie 7
dni nie zado$¢uczynit tre$ci wezwania;

7) wystgpienia okoliczno$ci uniemozliwiajacej nalezyte wykonanie Umowy, a w szczegdlnosci
zajecie znacznej czesci majgtku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym, utraty moznosci
dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn;

8) powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o zlozeniu przez Wykonawce nieprawdziwych
o$wiadczen w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowigcego
Przedmiot Umowy, jak tez o§wiadczen okreslonych w § 2.

Zamawiajacy oSwiadczenie o odstgpieniu od Umowy sktada nie p6zniej niz w terminie 90 dni od dnia

powziecia informacji o zaj$ciu okolicznosci okreslonej w ust.4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy

sktada sie na piSmie pod rygorem niewaznos$ci. O§wiadczenie powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny

odstapienia.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji Rob6t w trybie natychmiastowym, ich nalezytego zabezpieczenia
i zinwentaryzowania, a nastepnie niezwtocznego przekazania obszaru Robdét Zamawiajacemu. Jezeli
Wykonawca nie zabezpieczy i nie zinwentaryzuje nalezycie Robét w czasie wtasciwym, a w kazdym
przypadku w terminie nie dtuzszym niz 5 dni robocze, zabezpieczenia i inwentaryzacji Robét moze
dokona¢ Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Zamawiajacy ponosi koszt inwentaryzacji i zabezpieczenia Rob6t wytacznie w przypadku odstapienia
od Umowy przez Strone z powodu okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego.

8. Przekazanie obszaru Robét Zamawiajacemu zostanie potwierdzone protokotem; inwentaryzacja Robaét
i wycena Rob6t, wedlug stanu na dzien odstgpienia stanowi zatacznik do protokotu.

9. Zaptata za nalezycie i kompletnie wykonane Roboty do dnia odstgpienia od Umowy oraz ewentualna
zaptata naleznosci wskazanej w ust. 8, nastapi zgodnie z odpowiednio stosowanymi § 14 ust. 2 - 8.

§14

Z tytulu nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

1) kwota netto: ............... PLN (stownie: ....ccccccvvnrnnnne ztotych 00/100);
2) stawka podatku VAT: ..... % w wysoKoSci ........c...ccveeee. PLN;
3) kwota brutto: ............... PLN (stownie: ....cccoovverrenne. ztotych 00/100).

2. Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, Ze na etapie przygotowywania oferty
zapoznal sie z dokumentacjg projektowa i opisowa, terenem i obiektem budowy i wykorzystat
wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamoéwienia wynikajace
wprost z dokumentacji w cze$ci opisowej i rysunkowe;j.

4. Wpynagrodzenie okre$lone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy zwigzane z nalezytym
wykonaniem Umowy, w tym takze wykonania wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych
i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i poézZniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (media
itp.), wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérki, robét demontazowych iwyburzeniowych,
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odtworzenia drég i chodnikéw, inwentaryzacji powykonawczej, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych oraz inne koszty wynikajace z Umowy. W
przypadku odptatnego rozporzadzenia przez Wykonawce materiatami lub przedmiotami uzyskanymi
w wyniku prac rozbiérkowych, Wykonawca zobowigzany jest do wptaty uzyskanych srodkéw na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w terminie 7 dni.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ptatne w czesciach, przy czym:

1) nie mniej niz 90 % wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w ust. 1 jest ptatne przed
wykonaniem Przedmiotu Umowy, za etapy robdét nalezycie wykonane i odebrane zgodnie z § 12
ust. 1 pkt 2;

2) nie wiecej niz 10 % i nie mniej niz 9 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 jest
ptatne po nalezytym wykonaniu Robdt potwierdzonym odbiorem, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
pkt 3.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ptatne na podstawie faktur - kazdej z dotagczonym podpisanym przez
Strony wtasciwym protokotem odbioru (odpowiednio: wskazanym w § 12 ust. 1 pkt 2 - faktury pkt 1,
lub wskazanym w § 12 ust. 1 pkt 3 - faktura pkt 2); w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury z zatgczonym wtasciwym protokotem, na rachunek
bankowy Wykonawcy W .......... (03 1) SRRSO Wykonawca moze
wystawic:

1) faktury cze$ciowe, w granicach okreslonych w ust. 5 pkt 1, na kwote nie wyzsza niz wartos$¢
Robét odebranych zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2, okreslong zgodnie z Harmonogramem;

2) fakture konicowq (rozliczajaca), w granicach okreslonych w ust. 5 pkt 2, na kwote nie wyzsza niz
warto$¢ wszystkich Rob6t wykonanych i odebranych zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 pomniejszona
o warto$¢ faktur, o ktorych mowa w pkt 1; Zamawiajacy moze odmoéwic¢ zaptaty, jezeli
Wykonawca nie przekazal kompletnej dokumentacji powykonawczej lub innych dokumentow
wymaganych Umowag lub przez przepisy prawa.

7. W przypadku wskazania w tresci faktury numeru rachunku bankowego innego niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia jej do zgodnoSci z umowa i wstrzymuje sie z
zaptata do czasu doreczenia faktury zawierajacej prawidtowy numer rachunku bankowego - zgodny z
Umowa. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje sie, jezeli numer rachunku bankowego
Wykonawcy wskazany na fakturze przyporzadkowany jest Wykonawcy w wykazie, o ktorym mowa w
ust. 8 zdanie pierwsze.

8. Zamawiajacy moze odméwic¢ zaptaty przez okres w jakim rachunek bankowy wskazany w ust. 6, ani
rachunek wskazany w tresci faktury nie znajduja sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (dalej: ustawa VAT) zgodnie z art. 96b
ust. 3 pkt 13 ustawy VAT. W przypadku wpisania rachunku bankowego Wykonawcy do wykazu
wskazanego w zdaniu poprzednim, Wykonawca zawiadamia o tym niezwtocznie Zamawiajacego;
termin ptatnosci faktury przypada nie wczes$niej niz po 14 dniach od dnia tego zawiadomienia.

9. Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie numeru rachunku
bankowego. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

10.W przypadku, gdy w wykonywaniu Umowy biorg udziat podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia

Wykonawcy nastapi:

1) w przypadku faktur, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 nie wczeSniej niz po przedtozeniu przez
Wykonawce dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw uczestniczacych w wykonaniu odebranych
Robét; Wykonawca powinien ztozy¢ wykaz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
obejmujacy co najmniej: nazwy (firmy), date i przedmiot umowy z opisem zakresu i warto$ci
powierzonych poszczegdlnych robét/dostaw/ustug, warto$¢ umowy, sposéb i termin ptatnosci,
wystawione faktury - zalgcznikami muszg by¢ oSwiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu
catosci naleznego wymagalnego wynagrodzenia w oryginale wraz z dokumentem
poswiadczajacym prawo do reprezentowania podmiotu ktérego dotyczy o§wiadczenie;
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2) w przypadku faktury, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2 nie wczesniej niz po przedtozeniu przez
Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawcéw, jak tez
dowodéw zakoniczenia rozliczen pomiedzy podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;
Wykonawca powinien ztozy¢ wykaz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw obejmujacy
co najmniej: nazwy (firmy), date i przedmiot umowy z opisem zakresu i warto$ci powierzonych
poszczegolnych robdt/dostaw/ustug, warto$¢ umowy, sposéb i termin ptatnosci, wystawione
faktury - zalgcznikami musza by¢ o$wiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu catosSci
naleznego wynagrodzenia w oryginale (z informacja co do o wysoko$ci nieotrzymanego
wynagrodzenia jeszcze niewymagalnego, ze wskazaniem przyczyny braku wymagalno$ci) wraz
z dokumentem poswiadczajagcym prawo do reprezentowania podmiotu ktérego dotyczy
oSwiadczenie oraz protokoty odbioréw dokonanych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami
(z dokumentami potwierdzajacymi usuniecie ewentualnych wad).

11.W przypadku uchybienia warunkowi ust. 10 Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 5, wyptaci na
rzecz Wykonawcy odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia, zatrzymujac pozostala jego cze$é, rowna sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddédw zaptaty. Nie uchybia to prawu Zamawiajacego
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcéw i potracenia odpowiedniej kwoty z
wynagrodzenia Wykonawcy.

12.Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
W rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru mozliwoéci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej Wykonawca bedzie korzystat z platformy, o ktérej mowa w tej ustawie (Platforma
Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl).

§15

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci lub potrzeby wykonania robét zamiennych lub robét
dodatkowych, ich wykonanie moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Protokét koniecznosci podpisany przez osoby uprawnione do
reprezentowania Stron, precyzyjnie okreslajacy roboty zamienne lub dodatkowe oraz terminy,
stanowi integralng cze$¢ Umowy.

2. Wykonawca uzasadnia sktadany Zamawiajagcemu wniosek o zaakceptowanie robdt zamiennych lub
dodatkowych. Roboty zamienne lub dodatkowe moga by¢ uzasadnione w szczegdlnos$ci aktualizacja
rozwigzan projektowych lub technicznych z uwagi na postep technologiczny, lub zmiang
obowigzujacych przepisow.

3. Do wniosku o zaakceptowanie rob6t zamiennych lub dodatkowych Wykonawca zatjcza projekt
Protokotu konieczno$ci.

4. Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty bedace nastepstwem wprowadzenia do
dokumentacji technicznej (projektowej) za zgoda Zamawiajacego rozwigzan zamiennych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jak réwniez zmiane materiatéw lub
sposobu wykonania Rob6ét.

§16

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane, jak tez sprzet i
urzadzenia okre$lone Przedmiotem Umowy oraz wszelkie inne dostarczone urzadzenia i wyposazenie
- na okres ........... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca gwarantuje w szczegdlnosci, ze:
1) wykonat Przedmiot Umowy w sposéb profesjonalny;
2) dostarczyt i uzywat wytacznie nowych materialéw i wyrobéw wysokogatunkowych;
3) zainstalowane wyposazenie, sprzet, urzadzenia i osprzet:
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a) byly fabrycznie nowe, kompletne, o odpowiednim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci,
jak i funkcjonalno$ci, a takze wolne od wad materiatowych, fizycznych, prawnych i
konstrukcyjnych,

b) zostaty zainstalowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta i inne wtasciwe
podmioty,

¢) zostaty prawidtowo uruchomione i pozostang w nienagannej sprawnosci,

d) posiadaja wszystkie konieczne dopuszczenia do eksploatacji ze strony wiasciwych organéw lub
innych podmiotéw, jezeli takie dopuszczenie jest wymagane przez przepisy prawa lub wymogi
okreslone przez producenta albo inny wtasciwy podmiot.

. Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o wadzie w terminie 10 dni roboczych od jej ujawnienia sie;

zawiadomienie moze zosta¢ dokonane w formie ustnej, telefonicznej lub zzachowaniem formy

dokumentowej. Uchybienie terminowi zgloszenia wady nie wylacza ani nie ogranicza uprawnien

Zamawiajgcego z tytutu gwarancji.

. Wykonawca nieodptatnie usuwa zgloszong wade w terminie 10 dni od dnia jej zgloszenia przez

Zamawiajacego, przy czym wady sprzetu i innych urzadzen sg usuwane w terminie 96 godzin od chwili

ich zgtoszenia. Wykonawca w okresie gwarancji nieodptatnie dokonuje réwniez przegladéw, regulacji i

konserwacji sprzetu, urzadzen i pozostatego wyposazenia. Wykonawca w szczegdlnos$ci ponosi koszty

uzytych materialéw iczesci zamiennych (w tym materiatéw eksploatacyjnych), przegladéw stanu
technicznego, konserwacji, regulacji, jak tez pracy i dojazdu zespotu serwisowego; koszty te obcigzaja

Wykonawce w kazdym wypadku niezaleznie od przyczyny wykonania tych czynnosci (np. zalecenia

producenta, zuzycie, usterka, wada), z wytgczeniem przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego. W

zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub inne wilasciwe podmioty, w tym producenta,

Wykonawca dokonuje odpowiednich wpiséw w paszportach technicznych, kartach gwarancyjnych lub

innych wtasciwych dokumentach.

. Wykonawca odpowiada za wady, ktére ujawnily sie w okresie gwarancji, w tym Wykonawca

odpowiada za usuniecie wady, ktéra ujawnita sie w okresie gwarancji i zostata zgtoszona po uptywie

okresu gwarancji, ale z zachowaniem terminu okre$lonego w ust. 2.

. W przypadku stwierdzenia wady nieusuwalnej Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia okreslone w

§ 12 ust. 9 pkt 2 - 3.

. Wykonawca dokonuje przegladéw S$réddgwarancyjnych, nie rzadziej niz raz w roku, w terminie

uzgodnionym z Zamawiajagcym. W okresie pomiedzy 21 a 7 dniem przed uptywem okresu gwarancji

Strony dokonaja odbioru pogwarancyjnego; Strony niep6zniej niz na 30 dni przed dniem uptywu

okresu gwarancji, z inicjatywy Wykonawcy uzgodnia termin dokonania odbioru i wyznacza osoby

delegowane do komisji odbiorowej. Odbiory przeprowadza komisja zloZona z przedstawicieli Stron.

Przeglady, regulacja i konserwacje sprzetu, urzadzen i pozostatego wyposazenia sg przeprowadzane

nie pézniej niz w terminach okreslonych w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji - konkretne

terminy dokonania tych czynno$sci Wykonawca uzgadnia kazdorazowo z upowaznionym
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Komisja odbiorowa sporzadza protok6ét z przeprowadzonego odbioru, okreslajgc w nim

w szczeg6lnos$ci wady stwierdzone w toku odbioru oraz potwierdza lub nie, nalezyte usuniecie wad

stwierdzonych i zgtoszonych uprzednio w okresie gwaranciji.

Wykonawca wady ujawnione w toku odbioru §rédgwarancyjnego i pogwarancyjnego, usuwa i zgltasza

ich usuniecie Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania protokotu okreslonego

w ust. 7. Wterminie 10 dni od dnia otrzymania zgloszenia Strony przeprowadzaja odbiér

uzupetniajagcy w przedmiocie potwierdzenia nalezytego usuniecia wad stwierdzonych w protokole

okreslonym w ust. 7. Wady stwierdzone podczas przegladu, regulacja i konserwacje sprzetu, urzadzen

i pozostatego wyposazenia sg usuwane w terminie 10 dni od dnia ich wykrycia.

W przypadku opédznienia Wykonawcy wzgledem terminu usuniecia wad, przenoszacego 10 dni

roboczych Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie stwierdzonych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy.
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W przypadku braku wspoétdziatania Wykonawcy okreslonego w ust. 6 - 8, Zamawiajacy odbioru
$rédgwarancyjnego lub pogwarancyjnego dokonuje jednostronnie, a odpis protokotu przesyta
Wykonawcy; jezeli w protokole stwierdzono wady, jego przestanie jest rownoznaczne z wezwaniem
Wykonawcy do usuniecia tychze wad; okres gwarancji ulega wydtuzeniu do chwili nalezytego
usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku, gdy na zainstalowane urzadzenie, wyposazenie lub osprzet gwarancji udzielit réwniez
producent lub inny podmiot na warunkach innych niz okreSlone w Umowie, stosuje sie warunki
korzystniejsze dla Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada z tytutu gwarancji, jak i rekojmi réwniez wowczas, gdy wada jest nastepstwem
nieprawidtowego uzytkowania lub konserwacji, jezeli sposob prawidlowej konserwacji lub
uzytkowania nie zostat w sposéb jednoznaczny okre$lony w dokumentach wskazanych w § 12 ust. 6
pkté6 - 7.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi przez czas réwny okresowi na jaki
zostala udzielona gwarancja, nie krétszy jednak niz 60 miesiecy. Okres gwarancji irekojmi na
elementy poddane istotniej naprawie lub wymienione w ramach gwarancji lub rekojmi zaczyna biec na
nowo od daty montazu lub naprawy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, gdy Wykonawca uzyskat wynagrodzenie za wykonang czes¢
Przedmiotu Umowy zgodnie z § 13 ust. 9, odstgpienie od Umowy nie uchyla obowigzkéw Wykonawcy
z tytutu gwarancji i rekojmi za roboty wykonane, jak réwniez urzadzenia, sprzet lub inny osprzet juz
Zzamontowany.

Okoliczno$¢ ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za okreslong rzecz réwniez przez inng
osobe, w szczegolnosci jej producenta lub importera, nie ogranicza obowigzkéw Wykonawcy z tytutu
udzielonej gwarancji oraz rekojmi. Wykonawca odpowiada w zakresie swoich zobowiagzan za
wykonanie obowigzkow Wykonawcy okreslonych w Umowie przez inne wlasciwe podmioty, w tym
odpowiednie autoryzowane serwisy - co do czynno$ci do wykonania ktérych samodzielnie
Wykonawca nie jest uprawniony.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym niemozliwe byto uzywanie urzadzenia
lub innego sprzetu ze wzgledu na jego niesprawno$¢, w szczegdlnosci efektem kazdej niesprawnosci
dowolnego elementu urzadzenia, jest przedtuzenie okresu gwarancji dla catego urzadzenia.
Postanowienie zdania poprzedniego stosuje sie odpowiednio gdyby wskutek wady nie byto mozliwe
uzytkowanie budynku okreslonego w § 1 ust. 1 w cze$ci w jakiej byty wykonywane Roboty.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci dla wymienionych czesci lub innych elementéw sprzetu
iurzadzen na okres dtuzszy z nastepujacych: do konica okresu gwarancji udzielonej na przedmiot
umowy lub 36 miesiecy od dnia wymiany.

§17
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokoSci:

1) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1, w przypadku odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

2) 5.000 (stownie: pie¢ tysiecy) ztotych za kazdy przypadek zawarcia umowy z podwykonawca
z oznaczeniem terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacego jej wykonanie, jesli na wezwanie Zamawiajacego nie doszto do niezwtocznej
zmiany terminu zaptaty na zgodny z Umowa;

3) 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia § 7 ust. 22;

4) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy rozpoczety
miesigc opoOznienia zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy (gdy ziszcza sie przestanki odpowiedzialno$ci Wykonawcy za jego zaptate);
Wykonawca popada w opoéznienie skutkujace zaptatg kary umownej réwniez wéweczas, gdy
w jakikolwiek sposéb doprowadzit do nieuzasadnionego opdZnienia przestania mu prawidtowo
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wystawionej faktury lub rachunku przez podwykonawce;

5) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1, w przypadku
nieprzedtoZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

6) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 14 ust. 1, w przypadku
nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

7) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1, w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 8 ust. 7
umowy;

8) 5 000 (stownie: piec¢ tysiecy) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
okre$lonym w § 18 ust. 1 - 3; kara umowna moze zosta¢ naliczona za kazda z os6b wykonujacych
prace z uchybieniem § 18 ust. 1.

9) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia
Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi wykonania Przedmiotu Umowy okre$§lonemu
w§ 13 ust. 1;

10) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi przedtozenia polisy lub innego
dokumentu, okreslonych w § 6 ust. 4 zdanie drugie;

11) 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi okre§lonemu w:

a) §1ust. 4,
b) § 3 ust. 2 pkt 7,
c) §2ust.2 pkt8,

12) 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad okre$§lonemu w § 16
ust. 3 lub § 16 ust. 8;

13) 5 % kwoty zaplaconego bezposrednio na rzecz podwykonawcy, naleznego mu wynagrodzenia za
roboty, dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w przypadku koniecznosci
dokonania takiej zaptaty na rzecz podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy;

14) 5.000 (stownie: pie¢ tysiecy) zlotych za kazde zdarzenie polegajacego na dopuszczeniu
podwykonawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy, jak tez realizacji dostawy lub ustugi
zwigzanej z Przedmiotem Umowy z naruszeniem warunkéw okreslonych w Umowie, chyba ze
dopuszczenie to stanowi podstawe do naliczenia kary umownej w innej wysokos$ci w $wietle
Umowy.

2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ kumulowania kar umownych.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci uzasadniajacej naliczenie kary umownej, Zamawiajacy
wystawia i przesyta Wykonawcy dokument obcigzeniowy. Kara umowna jest ptatna w terminie 10 dni
od dnia zdarzenia uzasadniajacego jej naliczenie.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
pomniejszajac o ich warto$é ptatnosé faktury, na co Wykonawca wyraza zgode. O potraceniu kary
umownej Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.

5. Jezeli wartos¢ szkody przenosi wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy moze dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do

maksymalnej wysokosci 50,00 % wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa

w § 14 ust. 1 umowy.
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§18

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zatrudniaja na podstawie umowy o prace (w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) osoby wykonujace wszelkie czynnos$ci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy w warunkach okreslonych
wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy , za wyjatkiem osdb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz oséb
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza..

2. 0Osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy
zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust.l czynnoSci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen, w tym zatrudnionego pracownika i Wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace oraz dokumentéw, w tym poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, zawierajacych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczego6lnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane wyzej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

§19

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy w oKoliczno$ciach okreslonych
w art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, w przypadkach wyraznie okreslonych w Umowie
oraz:

1) wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgacego
tj. w przypadku obniZenia wartosSci netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez
réwnoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy takze w wypadku zmian w obowigzujacych
przepisach prawa, majgcych wptyw na koszt wykonania Przedmiotu Umowy;

2) dostosowania postanowien Umowy do zmiany przepiséw prawa w przypadku wystgpienia
zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
wykonywanie Umowy;

3) w zakresie terminéw wykonania Umowy przez Wykonawce, w przypadku opdZnienia
Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeZeli opdZnienie w wykonaniu Umowy wynika z:

a) utrudnien w nalezytym wykonaniu Przedmiotu Umowy niezawinionych przez
Wykonawce i niemozliwych do przezwyciezenia bez nieproporcjonalnie duzego naktadu
sit isrodkéw; wydtuzenie terminu wykonania Umowy nie moze przekroczy¢ okresu
trwania wskazanych utrudnien,

b) opdznienie w wykonaniu Umowy wynika z przyczyn obiektywnych, niemozliwych do
doktadnego przewidzenia (w tym op6znien wynikajacych z § 7 ust. 2- 3 powodujacych
wstrzymanie robét - termin moze zosta¢ przedtuzony o nie wiecej niz o czas trwania
przeszkody w wykonaniu Przedmiotu Umowy,

c) okolicznosci lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego;

d) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, jezeli maja istotny wptyw
na termin wykonania Umowy;
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4) poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejsza lub
nowocze$niejsza;

5) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiane
obowiazujacych przepisow;

6) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, na inne o parametrach i jakosSci nie nizszej niz
urzadzenia lub wyposazenie zastepowane;

7) terminéw wykonania Umowy w zwigzku ze wstrzymaniem wykonania catosci lub cze$ci Roboét
na skutek wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania Umowy.

2. Wniosek Wykonawcy o wprowadzenie zmian okreslonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia, w tym
wykazania stosownymi dokumentami zaistnienia podstaw do zmiany Umowy. Zamawiajacy moze
zada¢ dodatkowych wyjasnien, badan lub sprawdzen. Zamawiajgcy nie jest zwigzany wnioskiem
Wykonawcy; jednak w miare posiadanych mozliwo$ci powinien rozwazy¢ jego uwzglednienie
w cato$ci lub w czesci, o ile nie zagrozi to wykonaniu zobowigzan Zamawiajacego wzgledem
podmiotéw udzielajacych wsparcia finansowego na realizacje Przedmiotu Umowy.

§20

1. Strony zobowiazuja sie dokona¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie
pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepis6w o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 2 - 12, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesSci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu  wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu
Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1, warto$§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4. Zmiana wysokosSci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2
lub 3, bedzie obejmowaé wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikéw $wiadczacych Ustugi do wysokoSci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wylacznie do cze$ci wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczgcych Ustugi, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia
Pracownikom §wiadczacym Ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylacznie do czeéci wynagrodzenia Pracownikéw Swiadczacych Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajacym w szczego6lnoSci szczeg6towe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé,
w jakim zakresie zmiany te majq wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegOlnoSci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) Pracownikéow
$wiadczacych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt. 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
$Swiadczacych Ustugi, wraz z kwotami skitadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢é w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktdrym mowa w ust. 8 pkt. 2.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Strona, ktéra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czeSciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 7. W
takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje sie odpowiednio.

Podpisanie aneksu nastgpi nie po6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane warto$ci umowy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja umowy.

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia uprawniajacy
Strony Umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na poziomie 10 % w stosunku do
poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia zawarcia umowy. Poczatkowy termin
ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu
wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacjg zamo6wienia o 10 %.
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W przypadku zaistnienia przestanki bedacej podstawa zmiany wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 2,
okresla sie nastepujace okresy, w ktérych Wykonawca moze zwréci¢ sie w formie pisemnej do
Zamawiajacego o zmiane wynagrodzenia: w terminie 12 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy,
przy czym zmiana wynagrodzenia nie moze by¢ dokonywana cze$ciej niz co dwanascie miesiecy.
Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 bedzie ustalona w oparciu o wskaznik
zmiany ceny materiatow lub kosztéw, w szczegdlno$ci wskaznika ogloszonego w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Maksymalna faczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian
wysoko$ci wynagrodzenia stanowi 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 14 ust.
1.
Waloryzacja dotyczy tylko cze$ci zamoOwienia, ktora nie zostala wykonana do dnia waloryzacji
wynagrodzenia.
Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.
Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 2-5, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli facznie speinione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§22

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnioést na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreSlonych w przepisach Prawa
Zamoéwien Publicznych na kwote rowna 3 % Ceny ofertowej brutto o ktérej mowa w § 14 ust. 1, co
stanowi kwote w wysoKoS$ci: ....oceeverieene ztotych (stownie: ..........ccce e Ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lno$ci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci ... (stownie: ............) zlotych, stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, wynoszaca
30% wartosSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) ztotych, zostanie
zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi w zaleznosci od tego,
ktory z tych okresow trwa diuze;j.
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Podlaskie i {

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Prawa Zamoéwien
Publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie sie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i 8.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz w przypadku zaistnienia
okolicznosci wydtuzajacych okres rekojmi lub gwarancji, niezaleznie od przyczyn powodujacych jego
przedtuzenie oraz w przypadku niedokonania Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy w ustalonym
terminie, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1 i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie okresu
waznosci zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem dotychczasowego terminu waznosci
zabezpieczenia. Za termin uptywu waznoSci zabezpieczenia, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym uznaje sie termin przedawnienia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, a takze roszczen gwarancyjnych i rekojmi.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 12, Zamawiajgcy ma
prawo skorzystac z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub z potracenia kwoty odpowiadajacej
wysoko$ci zabezpieczenia z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia.

§23

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia praw lub obowigzkéw okreslonych Umowa na osobe
trzecia bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, z zastrzezeniem ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac bez pisemnej zgody Wojewo6dztwa Podlaskiego oraz
Zamawiajgcego czynnoS$ci prawnych ani faktycznych, ktérych skutkiem bytaby zmiana wierzyciela
Zamawiajacego albo upowaznienie osoby trzeciej do samodzielnego zarzadzania wierzytelnoscia
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

§24
Zalaczniki do Umowy, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego znak: DA.ZP.242.45.2021 wraz z zalacznikami, wyjasnienia udzielane Wykonawcom w
czasie postepowania oraz oferta Wykonawcy oraz dokumenty okreslone §1 ust. 2 - 3 stanowiag
integralng cze$¢ Umowy.
Wszelkie zmiany lub uzupeilnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych
i Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory, ktére mogg wynikna¢ przy realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad miejscowo
wtasciwy dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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